Zatacznik nr 5 do SIWZ
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Program
*/! ;A* e
* Wiejskich

na lata 2014-2020

WZOR UMOWY
zawarta W dnit...................... pomi¢dzy Gming Lubien Kujawski, 87-840 Lubien
Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, NIP: 888-290-42-67, reprezentowang przez:

Marka Wilinskiego — Burmistrza Lubienia Kujawskiego,
przy kontrasygnacie:
Wandy Mordzak — Skarbnika Gminy,

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Zamawiajgcym”,
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NP
zwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowang przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z pdzZn. zm.), dalej zwanag ,,ustawg
pzp” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,,Zaprojektowanie i
budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kaliska, gmina Lubien Kujawski ",
w systemie ,,zaprojektuj - wybudu;j”.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia do Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych poszczegoélnych branz, zgodnie
z zakresem wynikajacym z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, stanowigcego zat. nr
1 do umowy
2) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztoryséw inwestorskich, przedmiarow robot,
3) uzyskanie koniecznych uzgodnien, decyzji pozwolenia na budowe stosownego organu
architektoniczno- budowlanego,
4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym(zatacznik nr 1 do niniejszej umowy), Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz ztozong ofertg (zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy).

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac stanowigcych zakres realizacji
zamoOwienia.

Teren realizacji zamoOwienia objgty jest obowigzujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowana Przestrzennego.

§2
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia
umowy dodnia .........ooeiiiiiiiiiiiii z zastrzezeniem ust. 2 1 ust. 3.

. Wykonawca sporzadzi projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji
uprawniajacych do rozpoczecia budowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
. Wykonawca sporzadzi projekty wykonawcze, branzowe projekty i pozostate elementy
dokumentacji w terminie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

§3
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo — finansowym (zat. nr 4
do niniejszej umowy), wyrazajace si¢ kwota:

brutto: ..ocevveeevieeeiieeeieeens ZE (SFOWNIE: ..ooiiiiiiiece e )

VAT: ......... % v Zh (STOWNIE: ..o )

11151170 DRI ZE (SFOWNIE: ..ooiiiiiiiie e )

W tym:

1. za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

brutto: ....ccveevieiieieeiee ZE (STOWNIE: ..o )
VAT: ......... % i Zh (STOWNIE: ..o )
111511 10 HR SRR Zh (STOWNIE: ..o )
2. za wykonie robét budowlanych:

brutto: ..occveeeiieeiieeeee ZE (SFOWNIE: ..o )
VAT: ......... % e, Zh (STOWNIE: ..eiiiiiiiiee e )
11151170 DU ZE (SFOWNIE: ..ooiiiiiiie e )

Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
w szczegolnosci: podatek VAT, koszty pracy, ktoérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie
moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z pdzn. zm.) koszt
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty sprawdzenia rozwigzan
projektowych, koszty wykonania projektu, wszystkie materiaty i informacje niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz w zakresie koniecznym do
uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji przedmiotu zamdwienia, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, przekazanie praw autorskich, petnienie nadzoru autorskiego, koszty
m.in. za aktualng mape¢ sytuacyjno — wysokosciowa dla celow projektowych, wypisy z
rejestru gruntdéw 1 mape ewidencji gruntéw, warunki przytaczeniowe od gestorow sieci
infrastruktury technicznej, uzgodnienia, koszt badan, sprawdzen rozwigzan projektowych,
uzgodnien przez rzeczoznawcOw ds.: zabezpieczen pozarowych, bezpieczenstwa i1 higieny
pracy oraz sanitarno — higienicznych, uzgodnienia projektow sieciowych na ZUD, koszty
materiatow  budowlanych,  wszelkie  roboty  przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie dréog



3.

dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od
strony istniejacych juz budynkow, koszty oznakowania robot na czas budowy, koszty
ubezpieczenia budowy, koszty udzielonej gwarancji, 2 letni okres gwarancji i pielegnacji
nasadzonej zieleni (trawy, drzew i krzewow), Z uwzglgdnieniem wymiany materiatu w
przypadku nieprzyj¢cia zieleni (trawy, drzew i krzewow).

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

ROZDZIAL 1I.

POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEZ WYKONAWCE

1.

2.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaréw robodt, kosztorysow

inwestorskich zgodnie =z obowigzujacymi normami 1 przepisami prawnymi,

w szczegoblnoscei z:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn.
zm.).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j.
Dz. U. 22019 r. poz. 1065).

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22018 . poz. 1935).

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126 22003 r.)

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

6) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389).

8) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.719).

9) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
961).

10) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

11) innymi ustawami i rozporzadzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy bedzie zaopatrzona
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w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z

obowigzujacych przepisow.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowg w
wersjach i ilo$ciach wynikajacych ze specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

4. Decyzje administracyjne, adresatem, ktorych jest Zamawiajacy, wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w formie oryginatu.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach umowy do petnienia nadzoru autorskiego.

§5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ na potrzeby realizacji
inwestycji.

2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci wykonawcy robot
wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, z tytulu rgkojmi za wady
obiektu, to jest .................... lat, liczac od daty odbioru koncowego dokumentacji
projektowe;.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne projektu budowlanego
istniejgce w czasie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie odbioru w chwili odbioru.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczeg6lnosci za rozwigzania w projekcie budowlanym
niezgodne z przepisami techniczno — budowlanymi 1 Polskimi Normami.

§6

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1. Zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uplywie terminu nie przyjmie
usuni¢cia wad 1 odstapi od umowy,

2. odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usuni¢cia wad, gdy wady maja
charakter istotny 1 nie dadzg si¢ usuna¢, bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

3. odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

§7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace, ktore wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.

§8

1. Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, o ktorej mowa w niniejszej umowie, w tym jej fragmentow, we wszelkich
dziataniach zwigzanych z realizacja i promocjg oraz reklama projektu, o ktorym mowa w §
1, w jakikolwiek sposob. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do produkcji
wszelkiego rodzaju materiatow wykorzystujacych dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa
lub jej fragmenty, w tym w ramach publicznego wystawiania i wySwietlania na wszelkich
imprezach otwartych i zamknigtych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nie sg w zaden sposdb ograniczone lub obcigzone prawami 0séb trzecich
oraz, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw osob trzecich.

2) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

3) prawa i zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1)-3) i ust. 6, obejmujg cato$¢ praw i
zezwolen, niezbednych do eksploatacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie okreslonym w niniejszej umowie.
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W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobg trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych

z powyzszych tytulow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do

przystapienia w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego

zwolnienia z udziatu w sprawie.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego na czas nieoznaczony

autorskie prawa majatkowe 1 prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

na wszystkich polach eksploatacji, w tym wylaczne prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem
do dokonywania zmian w szczegdlnos$ci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje
projektowo-kosztorysowa utrwalono - wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposob inny
niz powyzej — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i1 remitowanie a takze publiczne udostepnianie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i

przerdbek dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym rowniez do wykorzystania jej w

cze$ci lub catosci oraz Iaczenia z innymi projektami.

§9

Przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-

kosztorysowej (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robot, przedmiaréw robot, kosztorysow inwestorskich), decyz;ji
pozwolenia na budowg bedzie protokédt odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Protoko6t odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie sporzadzony przez

Zamawiajacego 1 podpisany przez przedstawicieli stron umowy po sprawdzeniu

dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiajacego w ciggu - 10 dni od dnia

przekazania cato$ci dokumentacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 2, z zastrzezeniem ust. 4.

W przypadku wykrycia w dokumentacji niezgodno$ci z umowa, niekompletnosci lub

wadliwos$ci, Wykonawca bedzie zobowigzany do jej poprawienia w terminie 5 dni od dnia

pisemnego zgloszenia uwag Wykonawcy przez Zamawiajacego.
§10

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej nastgpi jedng faktura.

Podstawa wystawienia faktury 1 wyptata wynagrodzenia begdzie protokot odbioru

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktorym mowa w § 9 ust. 3.

Termin ptatnosci strony ustalajg do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury

wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2.

§11

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy, do faktury o ktérej mowa
w ust. 2 Wykonawca zalaczy o$wiadczenia podwykonawcdéw o uregulowaniu przez
wykonawce w stosunku do nich naleznosci za wykonane ustugi.



ROZDZIAL II1.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

§ 12

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowg,

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy, wskazanie punktdow poboru energii
elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

3) zapewnienic nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru
koncowego rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

4) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i zaptata umowionego wynagrodzenia.

. Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, polskimi
normami oraz innymi obowigzujagcymi przepisami,

2) przedstawienie opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrym mowa w tresci art.
21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pézn. zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3) ustalenie z Zamawiajgcym szczegotowych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy z
podzialem obowigzkow w tym zakresie w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

4) zlozenie najpoézniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu
obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych,

5) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materiatdow niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

6) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

7) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy, ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

9) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw p.poz.,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robodt zanikajacych,

11) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor
wody dla potrzeb budowy 1 zaplecza;

13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

14) doprowadzenie przez Wykonawcg po zakonczeniu robot budowlanych elementow,
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) przywrdcenie na wlasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodnosci na materiaty wbudowane
przez Wykonawce,



17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot
budowlanych,

19) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych oraz
ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano — montazowych ze szczegdlng
ostrozno$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw p.poz., poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

22) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkdéd wyniktych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,
jak réwniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementow nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przyleglego do terenu budowy,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

26) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace we wlasnym przedsigbiorstwie 0sob majacych realizowaé zamdéwienie
jezeli zakres czynno$ci tych 0sob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z pézn. zm.). Dla udokumentowania zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o
prace Wykonawca najpdézniej w dniu przekazania placu budowy przedtozy
Zamawiajacemu: imienny wykaz osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego
zamoOwienia na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem formy zatrudnienia -
wielkosci etatu wraz z okreSleniem czynnosci jakie beda te osoby wykonywaé w
zakresie realizacji zamowienia. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w
sktadzie zespolu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego. Forma zatrudnienia nowych osob nie moze ulec zmianie.

§13

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty budowlane nastgpi nie wiecej niz 4 fakturami:

nie wigcej niz 3 fakturami przejsciowymi i fakturg koncowa:

1) faktury przej$ciowe — platno$¢ nastgpi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych
wykonanych robot, potwierdzajacych zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Platnos¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

2) faktura koncowa, obejmujaca pozostale wynagrodzenie wystawiona bedzie po
dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego. Rozliczenie koncowe nastapi
jednorazowo fakturg koncowa ptatng w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajacego na podstawie bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
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Do bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt 2), Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
Do faktur przejsciowych wystawionych przez Wykonawce zatgczone beda protokotly
odbioru czgsciowego oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2) i1 zestawienia o
ktorych mowa w ust. 4 pkt 3).

Termin, ptatnosci faktury koncowej o ktorym mowa w ust. 4, rozpocznie swoj bieg w

przypadku tacznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
zakonczonego sporzadzeniem bezusterkowego protokotu odbioru robot budowlanych,
o ktérych mowa w ust. 2,

2) przedlozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw o
podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

3) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze z zastrzezeniem ust. 3a i 4.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéow, o ktorych

mowa w ust. 4 pkt 2, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce

uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawcy, lub dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom bedace potwierdzeniem uregulowania naleznos$ci wobec nich

przez Wykonawcg.

Faktury bedg wystawiane Na ............ooeiiiiiiiiiiiiii i

Zamawiajacy  dokona  bezpo$redniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia,

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczagc od dnia uznania przez Zamawiajgcego
zasadnosci roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig

inaczej.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 21 dni od uptywu terminu, o ktorym

mowa w ust. 12 pkt 3.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§14

Komisyjne odbiory robdt wykonanych robot zanikajacych budowlanych przeprowadzane

beda przez inspektora nadzoru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia, w ktorym

Wykonawca dokonat Zamawiajagcemu zgloszenia ich wykonania.

Komisyjny odbior koncowy wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia, zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 10

dni od dnia, w ktérym Wykonawca dokonal Zamawiajgcemu zgloszenia ich wykonania,

oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego

wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.

Komisyjny odbiér koficowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszej] umowy, zostanie

potwierdzony sporzadzeniem protokolu odbioru koncowego robdt budowlanych,

podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.

Wylacznie bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa

w § 13 ust. 2 stanowi podstawe wyptaty wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §

3 ust. 1 pkt 2) umowy, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w § 21 umowy oraz rozpoczyna bieg gwarancji i r¢gkojmi, o ktorej

mowa w § 19 umowy.

§15
Jezeli podczas czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
wykonanych robdt budowlanych do czasu usunigcia wad,



2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

§16
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiaj 3cego jest: ...oiiiiiininnn. ; nr tel.:
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy Jest: i ; nr tel.:
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania inspektorow nadzoru

z uprawnieniami w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlane;j, oraz

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz

3) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych,

4) inzynieryjnej drogowej,

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;j W 0sobie: e ;
nrtel: ..o supr.bud. nr: ... ;

2) kierownika robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych w osobie: ................coooiis ;nrtel: ; Upr.
bud.nr: ..................... ;

3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie:

........................ ;nrtel: o........supr.budonr L

4) kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej wosobie: ..., ;
nrtel.: ............... supr.bud.nr: oo .

5) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen telekomunikacyjnych w osobie: ........................ ;nrtel: L ;
upr. bud. nr: ... .

§17

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegolnosci poprzez: wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia
robot.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

10
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§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,

materialow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z

tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych
zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z
prowadzong dziatalno$cig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca, jak roéwniez podwykonawcy, sa zobowigzani do przedstawienia polis

ubezpieczeniowych (OC 1 NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego

zamoOwienia.

Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za

zgodnos¢ z oryginalem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie

odpowiadajagce wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz og6lnymi warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od

niniejszej umMowy.

§19
Strony niniejszej umowy postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rgkojmi na
wykonane roboty budowlane na okres ......... lat, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na:

1) wbudowane materiaty oraz elementy, oraz

2) zamontowane urzadzenia, oraz

3) dostarczone wyposazenie,

na okres okre§lony w kartach gwarancyjnych producentow, jednakze nie krétszy niz 24
miesigce, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
kofcowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane,
wbudowane materialy i elementy, zamontowane urzadzenia, dostarczone wyposazenie sg
wolne od wad.

W przypadku stwierdzenia wad w:

1) wbudowanych materiatach oraz elementach, oraz

2) zamontowanych urzadzeniach, oraz

3) dostarczonym wyposazeniu,

Wykonawca zobowigzany jest — na wezwanie Zamawiajagcego — do ich wymiany na
wbudowane materiaty i elementy, zamontowane urzadzenia oraz dostarczone wyposazenie
wolne od wad.

5.

6.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, 1 zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji wynosi ........... lat od dnia podpisania bezusterkowego

11
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protokotu odbioru o ktérym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze w kazdym roku obowigzywania gwarancji, wspolnie beda dokonywac

(W uzgodnionym terminie) przegladow gwarancyjnych w celu ustalenia wystepowania wad,

ktore powinny zosta¢ usunigte przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie

14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a

nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§20

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z

nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,3 % *tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji, w
wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek,

C) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

d) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcge od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
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ujawniony przypadek wykonywania robot przez niezgtoszonego Podwykonawce;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy ujawniony przypadek wykonywania robot
przez niezgtoszonego Podwykonawce;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 0,5% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od upltywu terminu,
o ktéorym mowa w § 23 ust. 3 pkt 2) umowy,

j) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 21 ust.
6 umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu, o ktorym mowa w § 21 ust. 6
umowy,

K) Za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu
wykazu 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w § 5 ust 3
pkt 27) umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoznienia.

I) Za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych
innym osobom 300 z} dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia, w ktorym odbiér miat by¢
przeprowadzony,

b) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

C) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy naliczona bedzie kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem okolicznos$ci okreslonych w tresci art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.

§21
Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........................ll w
wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
............................. ztotych (stownie:............ooooiiiiii ).
. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w kwocie: .............. zostanie zwrocone/zwolnione w terminie 30 dni po

przeprowadzeniu komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robdt budowlanych, o ktérym mowa w tresci § 13 ust. 4 niniejszej umowy, a
pozostata cze$¢, tj.: 30% =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
kwocie:............. , zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie do 15 dni po uplywie okresu
zabezpieczenia roszczer’l z tytulu rgkojmi za wady, tj.: okresu ..... lat.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z
przeznaczeniem na usunig¢cie wad.

W przypadku zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 — 5, 9 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji zamowienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktéorych mowa w
treSci art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdowienia,
o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w § 24 ust. 1 pkt 1 —5, 9 umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
w terminie nie dhluzszym niz 10 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej
umowy:

1) oryginal aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Niedopekienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajacego kary umownej, o ktoérej mowa w § 20 ust.
1 pkt 1) lit. j) umowy, lub odstapieniem przez Zamawiajacego od umowy na podstawie §
25 ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy.

ROZDZIAL IV.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCOW I PODWYKONAWSTWA

1.

2.

§22
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujace czesci zamowienia:

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
wust. 213, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
§23

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

ROZDZIAL 1V.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZMIAN UMOWY

1.

§24
Zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, mozliwe s3 w przypadku wystapienia okolicznos$ci
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wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania
zmiany w tresci niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoscei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w okresie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych —
potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie, z zastrzezeniem ust. 3,

przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2 ust
1 pkt 1) umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia
Wykonawcy robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
zamowienia lub zamdowien z wolnej reki, o ktorych mowa w tresdci art. 67 ust. 1 pkt 1)
ustawy Pzp, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zaméwienia z wolnej reki,

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej,
przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewngtrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do
Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji
z sieciami zewngetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w niniejsze;j
umowie, a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia lub S$wiadczenia stron
niniejszej uMowy,

w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
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ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1.
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia,

9) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy —
jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbe¢dny na wykonanie robot wynikajacych
ze zmian dokumentacji projektowe;j - jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

10) konieczno$ci dokonania wymiany osob, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 i 3 umowy, po
stronie ktorejkolwiek ze stron umowy.

3. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5), 6) 19) Wykonawca nie moze domagac si¢
od Zamawiajacego przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1) umowy z uwagi na: bledy projektowe, nienalezyte opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, niewlasciwy dobor materialow, systemow, technologii robot.
Wykonawca zobowigzany jest w takich okoliczno$ciach udowodni¢ Zamawiajacemu
dotozenie nalezytej staranno$ci przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
ktorej jest Wykonawca.

4. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 6 umowy, z
zastrzezeniem ust. 4, zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materiatly budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdéwienia,
nie moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 8) Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

7. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 9) nie
moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami umowy.

9. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.

10. Z wnioskiem o zmiang treSci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
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Zamawiajacy.

§25

Oprécz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks

Cywilny stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajgcemu w nast¢pujgcych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w tresci art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

b) zostanie zgltoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowe;j
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadio$¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci) lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne,

) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na piSmie w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

g) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 21 ust. 6,

h) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 18 nie dokonat ubezpieczenia,
o ktorym mowa w § 18,

i) ujawnienia w trakcie realizacji robot podwykonawcy, ktory nie byt pisemnie zgloszony
Zamawiajacemu.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejsza
umowg za zaptate faktur, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) — 1) odstapienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w

ust. 1 pkt 1 lit. b) —1).

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy w kazdym

przypadku wywotuje skutki ex nunc.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
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koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatbw wedlug cen zakupu na realizacj¢ przedmiotu umowy,
okreslonych w kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 26
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil
zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
§27
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajacego.
§28
1. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ cesji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
wylacznie za zgodg Zamawiajacego.
§29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks Cywilny oraz ustawy Pzp.

§30
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy, koncepcja, opis techniczny, badania gruntu,
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3. Oferta Wykonawcy,
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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