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ZP.271.7.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.7.2020.
Nazwa zadania: ,,Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Kaliska, gmina Lubien Kujawski”

WYJASNIENIE

Uprzejmie informujemy, ze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) Wykonawca moze zwrdcic¢
si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Od
wykonawcow wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego postgpowania. Ponizej tre$é
zadanych pytan wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o informacje czy Wykonawca ma wyceni¢ zbiorniki retencyjne o pojemnosci
tacznej 300 m? jako stalowe prefabrykowane ( pkt. 2.2.4 str. 22 i n3.1.2.2 str. 26 i 3.2.6 str. 52)
czy zelbetowe (informacja str. 15)

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca ma wyceni¢ stalowe zbiorniki retencyjne.

2, Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga utwardzenia o powierzchni 1500
m? (str. 22 PFU)

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga utwardzenia powierzchni okoto 1500 m?.

3. Czy Zamawiajacy uzna za rownowazny odstojnik poptuczyn montowany w szczelnych
kregdw zelbetowych lub zastosowaé prefabrykaty zelbetowe i1 innych wielkosciach
o tacznej objetosci zgodnej z PFU Vuz=72,8 m

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze uzna za rownowazny odstojnik poptuczyn wykonany
ze szczelnych kregdéw zelbetowych lub prefabrykatu zelbetowego o lgcznej objgtosci zgodnej
z PFU.

4. Czy obudowy laminowane studni glebinowych sg istniejace i wymienié nalezy tylko
orurowanie i armatur¢ wewngtrz obudowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze w wycenie nalezy uwzgledni¢c wymiane obudowy
orurowania armatury studni glt¢binowej nr 1.

5. Czy sprezarki majg by¢ wyposazone w obudowy dzwigkochtonne?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia ze spre¢zarki maja by¢é wyposazone w obudowy
dzwigkochtonne.

6. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie orurowania ukladu uzdatniania
w budynku ze stali nierdzewnej zamiast PCV klejonego? Orurowanie jest trwalsze.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie orurowania uktadu uzdatniania
w budynku ze stali nierdzewne;.

y Czy Wykonawca ma wyceni¢ budynek o identycznych wymiarach, kubaturze,
powierzchni i innych wytycznych przedstawionych na rysunku K1, K2, K3 oraz pkt.
3.2Wymagania Budowlane str.44?

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze do wyceny budynku nalezy kierowac¢ si¢ wytycznymi
zawartymi w PFU.

8. Czy zawory odpowietrzajace na filtrach i aeracji maja by¢ ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuj¢ , ze zawory odpowietrzajace na filtrach i aeracje maja by¢
wykonane stali nierdzewne;.

9, Czy Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca ma zaprojektowa¢ i wykonaé
zagospodarowanie terenu zgodnie z rysunkiem T1.1 oraz T1

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca ma kierowac si¢ informacjami zawartymi
w PFU.

10.  Czy Wykonawca ma zaprojektowac i wyceni¢ przewdd odprowadzajacy podczyszczone
Scieki popluczne z odstojnika popluczyn do rowu melioracyjnego? Brak jest informacji
umozliwiajgcych wycene — dtugos¢, na rysunku T1 1 T1.1 przewdd jest urwany.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ma zaprojektowac i wykonaé przewdd
odprowadzajacy wody poptuczne do rowu melioracyjnego.

11. W zwigzku z sytuacja epidemiologiczna, praca zdolng okresem urlopowym prosimy o
przesuniecie terminu sktadania ofert do 10.08.2020 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania ofert przedtuza do 12 sierpnia 2020
r. do godziny 13:00
12.  § 3 pkt 2 Umowy

,» -..2 letni okres gwarancji i pielggnacji nasadzonej zieleni (trawy, drzew i krzewow...”
Zwracamy si¢ z zapytaniem czy ten 2 letni okres gwarancji miesci si¢ w okresie gwarancji

rekojmi, jakim jest kryterium oceny ofert 20%?, i czy jego bieg rozpoczyna si¢ liczac od dnia
bezusterkowego protokotu koncowego.

Prosimy o wyjasnienie powyzszego skad zapis i na jakiej podstawie w umowie ,, ... 2 letni okres
gwarancji i pielegnacji nasadzonej zieleni (trawy, drzew i krzewow)...”

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze okres gwarancji zawarty w § 3 pkt 2 Umowy zawiera
si¢ w okresie gwarancji i jego bieg rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

13. § 4 pkt 2 Umowy
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,, Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy bedzie zaopatrzona w uzgodnienia,
opinie i sprawdzenia rozwiqgzan projektowych w zakresie wynikajgcym z obowiqzujgcych
przepisow”.

Co ma Zamawiajgcy na mysli pod pojeciem ,,sprawdzenia”? Przez kogo one maja si¢ odby¢?
Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga, aby projekt budowlany odpowiadal wymogom okreslonym

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

14. § 4 pkt 3 Umowy

,» Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowq w wersjach i
ilosciach wynikajgcych ze specyfikacji istotnych warunkow zamowienia”

Prosimy o wyjasnienie co kryje sie pod pojeciem dokumentacja projektowo-kosztorysowa?,

jednocze$nie prosimy o numeratywne wskazanie dokumentéw, ktére maja skladaé si¢ na
dokumentacje projektowo-kosztorysows.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wykaz i ilo$¢ dokumentéw jakie ma opracowac
Wykonawca znajduje si¢ w PFU.

15.  § 5 pkt 1 Umowy

., Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zmniejszajqce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ na potrzeby realizacji
inwestycji”.

Prosimy o wyjasnienie co kryje si¢ pod pojeciem wady w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zamoéwienie bgdzie realizowane
w_systemie zaprojektuj i wybuduj, wobec czego na Wykonawcy spoczywaé bedzie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady dokumentacji projektowej wplywajace na przebieg prac
budowlanych.

16. § 13 pkt 1 ust. 1 ) Umowy:

,,Strony postanawiajq, ze rozliczenie za roboty budowlane nastgpi nie wiecej niz 4 fakturami:
nie wiecej niz 3 fakturami przejSciowymi i fakturg koncowq:

1) faktury przejsciowe — platnosé nastgpi na podstawie protokolow odbiorow czesciowych
wykonanych robot, potwierdzajgcych zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w terminie do
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego faktury. Platnos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy. ,,

Majgc na uwadze charakter zamowienia projekt + budowa, w $lad za terminem realizacji rok
2022r. zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie platnosci miesiecznych, ktére umozliwig
Wykonawcom prawidtowsg ptynnos¢ finansowg podczas realizacji zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy w zakresie przewidywanych platnosci.
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17.  § 13 pkt 14 Umowy

,» Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigkszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze_stanowic
podstawe do _odstgpienia _od umowy w _sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.”

Wnosimy o wykreslenie powyzszego zapisu.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
18.  §20 pkt 1 ppkt 1j) Umowy

.».J) w przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowiqzku, o ktérym mowa w § 21 ust. 6
umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu, o ktorym mowa w § 21 ust. 6 umowy”

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wykreslenie przedmiotowego zapisu ewentualnie o
zmniejszenie stawki przewidzianej kary umownej. Proponowana przez Wykonawce stawka to
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w tresci § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej
od upltywu terminu, o ktorym mowaw § 21 ust. 6 umowy”

Kara zaproponowana przez Zamawiajacego jest karg bardzo wysoka, ktéra w zaden sposob nie
jest uzasadniona. R6zne przestanki wystepujg w kwestii zatatwienia aneksu do GNWKiUW,
czesto TU oczekujg dodatkowych wyjasnien. Wykonawca z doswiadczenia wskazuje, ze
procedura uzyskania aneksu do GNWKiUW nie rzadko trwa dluzej niz dwa tygodnie, i
wymaga Scistej wspotpracy pomiedzy Wykonawca, a TU. Wykonawca nie moze bra¢ na siebie
ryzyka odpowiedzialnosci za ewentualne opéznienia TU w procedowaniu aneksu i z tych
wzgledow wskazuje jak wyzej.

7 uwagi na wygorowang stawke zastrzezonej kary, wysokos¢ kosztow jakag Wykonawca musi
ponie$¢ celem uzyskania aneksu do GNWKiUW zastrzezona kara jawi si¢ jako zrddio
bezpodstawnego wzbogacenia si¢ przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.
19. §22pkt2i 3 Umowy

Wnosimy o wykreslenie niniejszych punktow z Umowy, z uwagi iz zaméwienie ma charakter
zaprojektuj i wybuduj i moze zdarzy¢ si¢ tak, ze na etapie podpisania Umowy podwykonawcy
nie bedg nam jeszcze znani.

Odpowiedz: Wykonawca moze na etapie realizacji umowy zglosi¢ podwykonawcoéw
branzowych . § 22 wzoru umowy dotyczy sytuacji, w ktorej Wykonawca juz na etapie sktadania
oferty przedstawia podwykonawcow.

20.  § 23 pkt 6 Umowy
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,» Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgltasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.”

Wnosimy o zmian¢ z 14 na 7 dni
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
21. § 23 pkt 7 Umowy

., Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o
podwykonawstwo, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,,

Wnosimy o zmian¢ z 14 na 7 dni
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapiSy wWzoru umowy.
22.  § 24 pkt 3 Umowy

W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5), 6) i 9) Wykonawca nie moze domagac si¢ od
Zamawiajgcego przediuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt
1) umowy z uwagi na: bledy projektowe, nienalezyte opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, niewlasciwy dobdr materialow, systemow, technologii robot. Wykonawca
zobowigzany jest w takich okolicznosciach udowodni¢ Zamawiajgcemu dotozenie nalezytej
starannosci przy wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktorej jest Wykonawcg

Wykonawca wnioskuje o wykreslenie niniejszego zapisu, Wykonawca zgodnie z zapisami PFU
wykona, badZz uzyska stosowng inwentaryzacje, a ktora tez bedzie stanowila podstawe do
czynnosci projektowych, ktére sg przedmiotem zaméwienia. Ujawnione po sporzadzeniu -
uzyskaniu tej inwentaryzacji kolizje wigzaé si¢ bedg z koniecznoscig wprowadzenia nowych
rozwigzan projektowych nie rzadko odmiennych od tych uprzednio zaprojektowanych.

Prosimy o wskazanie w jaki sposob Wykonawca ma wykaza¢ — udowodni¢ przed
Zamawiajagcym dotozenie nalezytej staranno$ci przy wykonaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

Majgc na uwadze powyzsze Wykonawca musi posiada¢ srodki prawne do wydiuzenia terminu
realizacji przedmiotu zaméowienia w zakresie o jakim mowa powyzej.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wWzoru umowy.

23.  Ponadto zwracamy sie z wnioskiem o wydluzenie terminu skladania ofert z dnia
05.08.2020r. na dzien 13.08.2020r.

Powyzszg zmiane uzasadniamy szeroka analizg pozyskujacych ofert podwykonawcoéw czy
poddostawcdow, ktdrzy cheac ztozy¢ swoje oferty cenowe wnioskujg rowniez o zmiang terminu
sktadania ofert, majgc na uwadze charakter zamdowienia ,,zaprojektuj i wybuduj” chcemy
zatozy¢ wszelkie dane projektantéw, ktdrzy réwniez wnioskujg o wydtuzenie terminu skladania
ofert.
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Wykonawca sktadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym oferentom
rzetelnego przygotowania ofert przetargowych.

Za koniecznoscig podjecia przez Wykonawce dzialan objetych niniejszym wnioskiem
przemawia réwniez zasada zachowania uczciwej konkurencji zaré6wno po stronie
wykonawcow, jak 1 Zamawiajgcego oraz niewatpliwa wola Zamawiajgcego uzyskania w
ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie
przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.

Reasumujgc powyzsze prosimy o przychylenie si¢ do naszego wniosku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz przedluza termin skladania ofert do dnia 12 sierpnia
2020 r. do godziny 13:00

24. W PFU str. 7 ,,Zakres przedmiotu zamowienia” podaje sie, ze do wykonania jest
pompownia sieciowa o wydajnosci Q=100m3/h; natomiast w pkt 3.1.3.4 Pompownia II stopnia
podaje si¢ wydajno$é Q=122m3/h. Na jaka wydajnos¢ nalezy zaprojektowaé pompowni¢?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé pompe¢ o wydajnosci Q=122m3/h.

25. W PFU str. 21 ,,Ujecie wody” podaje si¢, ze nalezy wymieni¢ pompy oraz orurowania
dwoch odwiertdw oraz nalezy je uzbroi¢ w armature, sterowanie i automatyke, natomiast w pkt
3.1.2.1 (str.25) ,,Studnie gltebinowe — ujecie wody” podaje si¢, ze nalezy wymieni¢ w obudowie
armature i skrzynke elektryczng. Jaki zakres prac dla studni gltebinowych nalezy przyja¢ do
oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze studnie nr 1 nalezy zaopatrzyé w nowa obudowe,
armature i orurowanie . Studnie nr 1 i 2 nalezy polaczy¢ z nowa projektowang stacjg uzdatniania
wody lacznie ze sterowaniem i automatyka .

26.  Prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ w zakresie $cisle okreslonego terminu
realizacji przedmiotu umowy oraz terminéw wskazanych w kryterium oceny ofert ,,termin
realizacji 20%”. Zamawiajacy w SIWZ postuguje sie $cisle okreslonymi datami dziennymi.
Wskazanie tych terminéw przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek mozliwosci przewidzenia,
kiedy zostanie zawarta umowa prowadzi¢ moze do sytuacji, gdy $wiadczenie bedzie
niemozliwe do wykonania lub podpisania umowy grozito bedzie razacg stratg dla wykonawcy.
Termin podpisania umowy z przyczyn obiektywnych, z powodu badania i oceny ofert, oraz
ewentualnych postepowan odwolawczych moze spowodowaé podpisanie umowy pod koniec
tego roku lub nawet p6zniej. W takiej sytuacji wskazane w ofercie terminu, ktory jednoczesnie
jest kryterium oceny ofert nie bedzie mozliwy do zmiany, a tym samym zamowienie z uwagi
na ok pélroczne opdznienie jego rozpoczecia niemozliwe do wykonania , lub powodujace, ze
w dniu podpisania umowy Wykonawca naraza si¢ na zaplacenie kar umownych. Taka
ewentualna sytuacja nie ma nic wspolnego z ideg ich okreslenia, a wiec zwlokg w realizacji
przedmiotu zamdwienia. Nie jest bowiem zwloka czy opdéznieniem realizowanie robdt zgodnie
z przyjeta technologig, zgodnie z zalozeniami technologicznymi i uwarunkowaniami
zwigzanymi z przedmiotem zamowienia i nie zakonczenia tych rob6t do terminu wskazanego
w ofercie tylko dlatego, ze z przyczyn zupelnie niezaleznych od Wykonawcy przesunat si¢ o
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kilka miesigcy termin podpisania umowy. Majac na uwadze powyzsze wnosimy o okreslenie
terminu realizacji w miesigcach.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

27.  Prosimy o informacj¢ czy Wykonawca ma wyceni¢ wymian¢ piondéw tlocznych
w studniach glebinowych? Jesli tak prosze o okreslenie wymagan-materiat , dtugos¢ itd.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje¢, ze wymiana piondw tlocznych nie wchodzi w zakres
zamoOwienia.
28.  Czy przepustnice regulacyjne montowane na filtrach majg by¢ wykonane jako reczne

z przekladnig?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z PFU filtry uzbrojone maja by¢
w przepustnice z napedem pneumatycznym niezbednym do automatycznej pracy ukladu oraz
ptukania.

29.  Czy wykonawca ma wyceni¢ wodomierze czy przeplywomierze do pomiaru przeptywu
wody w budynku SUW?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenia do pomiaru ilosci wody zawarte sa w PFU
str. 34

30. Prosimy o informacj¢ czy Wykonawca ma wyceni¢ orurowanie ukladu
technologicznego $cisle z rysunkiem T2 Schemat Technologiczny. Srednice DN150 przy
wydajnosci uzdatniania wynoszacym 36 m>/h s3 zdecydowanie za duze.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy wycenié¢ ¢ zgodnie z PFU.

31.  Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na wykonanie przewozu sieci wodociggowej metoda
przewiertu?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie sieci wodociggowej metoda przewiertu
sterowanego.

Zamawiajacy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do wprowadzenia

w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia postanowit przedtuzy¢ termin sktadnia ofert. Nowe terminy sa nastepujace:
Termin sktadania ofert: 12.08.2020 r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert do dnia: 12.08.2020r. godz. 13:15

Ponadto, zmianie ulegla punkt 10 ppkt.4, prawidlowa tres¢:
Oferte nalezy umiesci¢ w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy stosowaé
opakowanie zewng¢trzne i wewnetrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty (kopercie),

zaadresowanym do zamawiajgcego nalezy zamiescié nastgpujgca informacije:
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Oferta na zadanie:
sZaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kaliska,
gmina Lubien Kujawski”- nie otwieraé przed dniem 12.08.2020 r. godz. 13.15
Na opakowaniu wewnetrznym oferty nalezy zamiesci¢ informacje j/w, z podaniem nazwy 1
doktadnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty poczta lub poczta

kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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KIEROWNIK
Referatu Inwestycyjnego



